

ACTA APERTURA DE SOBRES

LICITACIÓN RENOVACIÓN GRAS SINTÉTICO CANCHA FULBITO N° 2 DEL CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

*Siendo las 16:00 horas del sábado 08 de agosto de 2020, se dio inicio a la reunión para iniciar la apertura de sobres de los postores que se presentaron la licitación: **“APERTURA DE SOBRES LICITACIÓN RENOVACIÓN DE GRASS SINTÉTICO CANCHA FULBITO NRO. 2 DEL CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA”**, convocada por la señora Verónica Alemán Tejada – Administrador Gerente, estando presente los siguientes señores: Adolfo Zegarra Ballón Damiani – Primer Vicepresidente, José Luis Escalante Ordóñez – Vocal Administrativo de Turno, Paúl Haimberger Calisto – Vocal Administrativo, Fernando Zamalloa Gallegos – Vocal Administrativo, Gerardo Gárate Zea – Vocal de Fútbol, María del Carmen Vega Osorio- Asesora Legal Interna, Norma Fuentes Llamas – Encargada de Logística.*

CITACIÓN DE GERENCIA

Buenos días señores

El día de ayer en Comité de Caja al exponer el tema de la apertura de sobres de la Subestación de tenis y Grass sintético de futbol, se llegó al siguiente acuerdo:

- Al estar concluyendo su turno, los vocales Sr. Max Talavera y Alfredo Cerdeña indican que esta apertura de sobres sea realizada por los próximos: Sr. José Luis Escalante y Sr. Francisco Reynoso.

Realizando las coordinaciones con el Sr. Presidente Rafael Cornejo, Sr. José Luis Escalante; (el Sr. Reynoso no responde el teléfono, seguiré insistiendo) y considerando que las circunstancias por las que está atravesando nuestra ciudad son atípicas la apertura de los sobres se está programando para el día de hoy a las 4.00 pm.

La forma de trabajo será:

Apertura de sobres licitación de Gras sintético Nro. 2:

1. Asistencia presencial en las instalaciones del Club de Vocal de Fútbol, Asesora legal y mi persona.
2. Apertura de sobres al inicio de la reunión virtual, contando con la asistencia indispensable del vocal Administrativo de turno.

3. Se expondrá el nombre de los postores y montos de las propuestas.
4. La información será escaneada a los correos del comité administrativo, para que puedan evaluar las propuestas.
5. Se da por concluida la reunión.
6. Logística elaborará cuadro comparativo para ser visto en el próximo comité Administrativo y elegir al proveedor ganador.

➤ **APERTURA DE SOBRES**

La señora Verónica Alemán Tejada procede a abrir los sobres que se encuentran debidamente lacrados.

I. ROR SERVICIOS GENERALES EIRL

✓ *Sobre contiene:*

DATOS DEL POSTOR
COPIA SIMPLE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL
VIGENCIA DE PODER
ACREDITACION DE EXPERIENCIA
CARTA DECLARACIÓN JURADA COVID 19
CARTA DE DECLARACION JURADA CUMPLIMIENTO TERMINOS DE REFERENCIA
PRESUPUESTO GRASS EUROGOL SISTEM W50
PRESUPUESTO GRASS BONANZA - FUTBOLL GRASS - DTEX 20,000 – TECNOLOGIA
DIAMANTE.
CRONOGRAMA DE SERVICIO.

PROPUESTA ECONÓMICA

S/ 112,868.20 incluido IGV

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO : SERVICIOS DE RENOVACION DEL GRASS SINTETICO DE LA CANCHA DE FULBITO NRO. 2 CLUB INTERNACIONAL.
 SUBPRESUPUESTO : 01 ESTRUCTURAS, 02 ARQUITECTURA,
 CLIENTE : CLUB INTERNACIONAL DE AREQUIPA
 LUGAR : AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA COSTO AL: 04.08.20

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	METRADO	PARCIAL S/.
01	ESTRUCTURAS			13230.00
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			
01.01	OBRAS PRELIMINARES			
01.01.01	OBRAS PRELIMINARES			
01.01.01.01	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MATERIALES	GLB.	1.00	3900.00
01.01.01.02	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES	GLB.	1.00	1200.00
01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	M2	769.28	770.00
01.02	OBRAS CIVILES			
01.02.01	DESMONTAJE GRASS SINTETICO EXISTENTE Y ARCOS METALICOS	M2.	769.28	3970.00
01.02.02	PREPARACION, NIVELACION, VERIFICACION DRENAJE FLUVIAL PISO CEMENTO.	M2	769.28	1600.00
01.03	ELIMINACION Y ACARREOS			
01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE EN FORMA MANUAL Dp= 30 m.	GLB.	1.00	800.00
01.03.02	ELIMINACION MATERIAL EXEDENTE ACARREADO	GLB.	1.00	990.00
02	ARQUITECTURA			69944.80
02	GRASS SINTETICO			
02.01	INSTALACION DE GRASS SINTETICO ALTO TRANSITO CAUCHO MOD. BIO EURO GOL W50 ALEMAN. INCLUYE: • LINEAS BLANCAS. MONOFILAMENTO 50mm, DTEX. 9500, GAUGE 5/8", PUNTADAS 11900/M2 • CAUCHO GRANULADO. GRANULOMETRIA: 2.5MM RECOMENDADO POR LA FIFA • ARENA CUARZOSA • PEGAMENTO. ADHESIVO BICOMPONENTE DE POLIURETANO • CINTA DE UNION. CINTA DE LONA DE 30CM/ ANCHO • INSTALACION. TEC. ESPECIALISTA	M2	769.28	68054.80
03	VARIOS			
03.01	TRANSPORTE DE SALDOS DE OBRA	GLB.	1.00	690.00
03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB.	1.00	1200.00
	COSTO DIRECTO			83174.80
	GASTOS GENERALES /UTILIDAD			12476.20

	SUBTOTAL			95651.00
	IMPUESTO (IGV) 18%			17217.20
	TOTAL PRESUPUESTO			112868.20

PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS CALENDARIOS

CONDICIONES:

- PRESUPUESTO A TODO COSTO.MATERIALES Y ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA.TODAS LAS PARTIDAS SE EJECUTARÁN DE ACUERDO A NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.
- CANCELACION A PRESENTACION DE FACTURA.

Atentamente,

SCS CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L.

II. SAN AGUSTÍN S.R.L. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO



Pasaje Texao N° 103 - Cercado - Arequipa

DATOS DEL POSTOR

Señores:
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
 Presente.-

**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE SERVICIO:
 "RENOVACIÓN DEL GRASS SINTÉTICO DE LA CANCHA DE FULBITO N° 2 DEL CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA".**

DATOS DEL POSTOR	
Razón Social:	CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAN AGUSTÍN S.R.L.
RUC:	20454930917
Domicilio Legal:	Pasaje Texao N° 103 – CERCADO – AREQUIPA - AREQUIPA
Teléfono(s):	958793835
Correo electrónico:	sanagustinsrl@hotmail.com

Arequipa, 04 de Agosto del 2020.

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
 SAN AGUSTIN S.R.L.

 DAVID E. CASAS MORALES
 DIRECTOR GENERAL

✓ **PRESUPUESTO**
S/ 81,026.85 soles



Pasaje Texao N° 103 - Cercado - Arequipa

PRESUPUESTO					
SERVICIO: "RENOVACIÓN DEL GRASS SINTÉTICO DE LA CANCHA DE FULBITO N° 2 DEL CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA"					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
1.00	DESINSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO EXISTENTE	m2	769.28	3.50	2,692.48
2.00	PREPARACIÓN DE TERRENO Y VERIFICACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	m2	769.28	3.00	2,307.84
3.00	TRANSPORTE DE MATERIALES (LIMA - AREQUIPA)	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
4.00	GRASS SINTÉTICO 50MM 18000DTEX	m2	769.28	58.00	44,618.24
5.00	GRASS SINTÉTICO PARA DEMARCACIÓN 50MM	m2	20.00	45.00	900.00
6.00	CAUCHO SBR 1.5-3.0MM	ton	5.00	1,100.00	5,500.00
7.00	ARENA FINA PARA RELLENO	ton	15.00	65.00	975.00
8.00	PEGAMENTO PARA GRASS SINTÉTICO	und	6.00	150.00	900.00
9.00	CINTA DE UNIÓN PARA GRASS SINTÉTICO	und	1.00	250.00	250.00
10.00	INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO	m2	769.28	3.80	2,923.26
SUB TOTAL					63,566.82
IGV 18%					11,442.03
PRESUPUESTO - SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL GRASS SINTÉTICO S/					75,008.85
PRESUPUESTO - PLAN COVID-19 S/					6,018.00
PRESUPUESTO TOTAL S/					81,026.85

III. COUPLING C.S.G. SRL
✓ PRESUPUESTO
S/ 59,412.26 Incluye IGV



COUPLING C.S.G. SRL
 COUPLING CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES SRL

Arequipa 04 de Agosto 2020

SEÑORES
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

Presente

Ref.- COTIZACION: "RENOVACION
 GRASS SINTETICO CANCHA DE
 FULBITO N° 2"

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, adjunto cotización por trabajos de "RENOVACION DEL
 GRASS SINTETICO DE LA CANCHA DE FULBITO N° 2 ", siendo el monto de nuestra propuesta:

S/ 59,412.26 (INCLUYE IGV)

PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS CALENDARIO

Sin otro particular esperando sea aceptada nuestra propuesta, nos despedimos de Uds.

Atentamente

COUPLING CONSTRUCCIONES
 SERVICIOS GENERALES S.R.L.
Norma Chirinos Lazo

PRESUPUESTO					
OBRA	RENOVACION DEL GRASS SINTETICO CANCHA DE FULBITO N° 2				
CLIENTE	:CLUB INTERNACIONALAREQUIPA				ago-20
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	P.UJT	P.PARCIAL
1.00	TRABAJOS				
1.01	Desmontaje grass sintetico en cancha de futbolto xistente cancha futbolto # 2 costado paleta fronton	m2	769.28	4.50	3,461.76
1.02	Preparacion ,nivelacion,verificacion drenaje fluvial piso cemento cancha futbolto # 2 costado paleta fronton	m2	769.28	3.00	2,307.84
1.03	Materal y mano de obra instalacion grass sintetico alto transito caucho MOD.BIO EURO GOL W50 Aleman cancha futbolto # 2 piso cemento	m2	769.28	52.00	40,002.56
COSTO DIRECTO					45,772.16
G.G. UTILIDAD					4,577.22
SUB TOTAL					50,349.38
IGV 18%					9,062.89
TOTAL S/.					59,412.26

COUPLING CONSTRUCCIONES
 SERVICIOS GENERALES S.R.L.
Norma Chirinos Lazo
 Norma Chirinos Lazo
 GERENTE

ACUERDO:

- ✓ *Que el señor Gerardo Gárate Zea – Vocal de Fútbol como entendido de la materia, revise las especificaciones técnicas de cada propuesta y luego de su opinión.*

- ✓ *Se tendrá una próxima reunión para dar la BUENA PRO a la Empresa ganadora.*

Siendo las 16:45 se dio por concluida la reunión.