



CUADRO COMPARATIVO

S/C:	GRASS SINTETICO FUTBOL N°02		COUPLING C.S.G. SRL	ROR. SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SAN AGUSTIN CONSTRUCCION Y SERVICIOS
CARACTERISTICAS DEL REQUERIMIENTO	Cantidad	Und.	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1. Desmontaje grass sintético en cancha fulbito existente 35.50x21.67M 769.28M2, cancha fulbito # 2 costado paleta frontón.	769.28	M2	DES-MONTAJE DE GRASS SINTETICO EXISTENTE x 769.28, PREPARACION, NIVELACION Y VERIFICACION DE DRENAJE FLUVIAL PISO DE CEMENTO x 769.28, MATERIAL + MANO DE OBRA INSTALACION DE GRASS SINTETICO ALTO TRANSITO CAUCHO MOD. BIO EURO GOL W50 ALEMAN	<p>* DESMONTAJE:</p> <p>TRANSPORTE DE EQUIPO, MATERIALES, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, TRAZO Y REPLANTEO, DESMONTAJE DE GRASS Y ARCOS METALICOS, PREPARACION Y NIVELACION, VERIFICACION DRENAJE FLUVIAL PISO CEMENTO, ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE EN FORMA MANUAL, ELIMINACION MATERIAL EXEDENTE ACARREADO.</p> <p>* ARQUITECTURA:</p> <p>INSTALACION DE GRASS SINTETICO ALTO TRANSITO CAUCHO MOD. BIO EURO GOL W50 ALEMAN (LINEAS BLANCAS, MONOFILAMENTOS 50mm, DTEX 9500, GAUGE 5/8", PUNTADA 11900/M2, CAUCHO GRANULADO 2.5mm RECOMENDADO POR LA FIFA, ARENA CUARZOSA, PEGAMENTO ADHESIVO BIOCOMPONENTE, CINTA DE UNION CINTA DE LONA 30CM/ANCHO, INSTALACION TEC. ESPECIALISTA</p>	DES-INSTALACION DE GRASS SINTETICO EXISTENTE, PREPARACION DE TERRENO Y VERIFICACION DE DRENAJE FLUVIAL, TRANSPORTE DE MATERIALES (LIMA - AREQUIPA), GRASS SINTETICO 50mm 18000DTEX, GRASS SINTETICO PARA DEMARCAACION 50mm, CAUCHO SBR 1.5 - 3.0MM, ARENA FINA PARA RELLENO, PEGAMENTO PARA GRASS SINTETICO, CINTA DE UNION PARA GRASS SINTETICO, INSTALACION DE GRASS SINTETICO. PRESUPUESTO PLAN COVID - 19 MOD. BIO EURO GOL W50 ALEMAN
2. Preparación nivelación verificación drenaje fluvial piso cemento 35.50x21.67M. 769.28M2, cancha fulbito # 2 , costado paleta frontón	769.28	M2			
3. Material y mano de obra instalación grass sintético alto transito caucho MOD.BIO EURO GOL W50 Alemán cancha fulbito 35.50x21.67M., 769.28M2 piso cemento. Bajo las siguientes características:	769.28	M2	<p>*SEGÚN FICHA TECNICA: MODELO: MORE DEPOR TIPO: GRASS DEPORTIVO GAMA: INTERMEDIO</p>	<p>*SEGÚN FICHA TECNICA: MODELO: BIO EURO GOL W50 NOMBRE: NO ESPECIFICA GAMA: NO ESPECIFICA</p>	<p>*SEGÚN FICHA TECNICA: MODELO: BIO EURO GOL W50 TIPO: NO ESPECIFICA GAMA: NO ESPECIFICA</p>
* Tecnología : Monofilamentos Stemp shape + PP curly			SI /NO CURLY	SI	SI
* Colores : Frangeados			NO MENCIONA	NO MENCIONA	SI
* Galga : 3/8"			SI	SI	SI
* DTEX : 18,000 Dtex			SI	SI	SI
* alto de la Fibra : 50 mm			SI	SI	SI
* 06 hilos + fibra curly / Mechon			14	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA
MATERIAL DE INSTALACION:	-		-	-	-
* Caucho Granulado 1.50 MM	-		NO ESPECIFICA	SI	SI
* Pegamento Poliuretano	-		NO ESPECIFICA	SI	NO ESPECIFICA
* Grass Blanco para Demarcación	-		NO ESPECIFICA	SI	SI
* Arena fina seca	-		NO ESPECIFICA	SI	SI
4. Ejecucion del servicio 20 dias Calendario, inicio a día siguiente de la firma del contrato	-		SI	SI	SI
5. No Subcontratacion	-		SI	SI	SI
6. No Adelantos	-		SI	SI	SI
7. Pago al termino con informe de conformidad	-		SI	SI	SI
8. Cheque de Garantia	-		SI	SI	SI
9. Referencias Laborales de Instalaciones de Grass	-		1	1	1

10. Años de garantía de Pasto y Garantía de Instalación	-	7 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS LIGADA A MANTENIMIENTOS
11. LINEAMIENTOS DE PRESENTACION:				
1. Datos del postor que contenga la razón Social, RUC, Domicilio Legal, Teléfono, Email,	-	SI	SI	SI
2. Copia Simple del DNI del representante,	-	SI	SI	SI
3. Vigencia de poder.	-	CERTIFICADO DE VIGENCIA	MINUTA	CERTIFICADO DE VIGENCIA
4. Acreditación de la experiencia en el servicio.	-	SI	SI	SI
5. Protocolos de seguridad correspondientes.	-	SI	NO - DECLARACION JURADA	SI
6. CONSTANCIA DE REGISTRO DEL MINISTERIO DE SALUD y "Plan para la vigilancia, prevención y control COVID19 en el trabajo	-	SI	NO - DECLARACION JURADA	SI
12. PROPUESTA DEL SERVICIO:				
1. Presupuesto,	-	SI	SI	SI
2. Cronograma de servicio,	-	SI	SI	SI
3. Cronograma Valorizado.	-	SI	NO	PRESUPUESTO
OBSERVACIONES / OTROS GASTOS		UTILIDADES E IMPUESTOS	TRANSPORTE DE SALDO DE OBRA, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, GASTOS GENERALES / UTILIDAD, IMPUESTOS	IMPUESTOS Y PLAN COVID - 19
TOTALES SOLES		S/ 59,412.26	S/ 112,868.20	S/ 81,026.85

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

***REUNION COMITÉ ADMINISTRATIVO 12-08-2020**

1. LA EMPRESA **COUPLING C.S.G. SRL** SE ENCUENTRA DESCALIFICADA POR PRESENTAR EXPEDIENTE CON OTRA MARCA DE PASTO

RESULTADO FINAL: SE DECLARA A LA EMPRESA **SAN AGUSTIN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COMO GANADORA DE LA LICITACIÓN**